Sjiefbaan

Molgoot handhaven

De Wieër

Materialisatie conform bestaande situatie

VRI-kast verwijderen

Visualisatie 4

Visualisatie 3

Engelenkampstraat

In overleg met eigenaren gevelgroen /-tuinen toepassen

Bestaande inrit te vervallen

Bestaande Postbus verplaatsen

FIETSSTRAAT

Optie: waterdoorlatende bestrating met waterbergende fundering

Geveltuin lage begroeiing i.v.m. ramen

Ruimte voor kunstwerk voormalige tram-halte

Aansluiten op bestaande muur beeksoop

Inrit komt te vervallen conform ontwerp Brix

Aansluiten op ontwerp Tempelplein

Bestaande verharding handhaven

Materialisatie conform bestaande situatie

Elektrakast verplaatsen

Tempelplein

ABRI

Kast verplaatsen

Hub Dassenplein

Legenda

- Asfaltverharding Kleur: zwart
- Asfaltcoating Kleur: rood
- Betonstraatstenen Kleur: grijs
- Betonstraatstenen Kleur: rood
- Trottoir
- Printbeton
- Grasbetonstenen
- Groen
- Straatbaksteen
- As
- Trottoirband 180/200x200mm Incl. goottegel
- Opsluitband 80x200mm
- Rijwielpadband 40/120x250mm Incl. strekkaag van 2 strekken BS:
- Perronband
- Verlaging t.b.v. trottoir
- Inrit conform ontwerpcatalogus
- Boom nieuw, h.o.h. 8,00m
- Boom verwijderen
- Bestaande boom handhaven
- Markering, dik 0,10m Doorgetrokken
- Markering, dik 0,10m 0,30-2,30m streep
- Markering, dik 0,10m 1-3m streep
- Markering, dik 0,30m 1-3m streep
- Blokmarkering, 0,50x0,50m
- Haaientanden markering, 0,50m
- VRI/mast/portaal (globale locatie)
- Lichtmast (globale locatie)

rev.	omschrijving	getekend	gecont.	akkoord	datum
1.0	Eerste uitgave	AvS	MVr	MVr	15-01-2024

opdrachtgever
Gemeente Sittard-Geleen

Concept

project
VO Wilhelminastraat en Engelenkampstraat

omschrijving
Ontwerp
Engelenkampstraat

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

documentstatus
documentversie
1.0

projectnummer / tekeningnummer
BJ3393-RHD-ZZ-XX-C-0019

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0-841x1470	1:200	VO	3	4